Pubblicato il
30 settembre 2026

Roma, 29 settembre 2026

Prot. D26/14891

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 15 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale "*i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC […] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento*";
- il Decreto Legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", di seguito il "Codice".

Considerato che

- la "Piattaforma CIA" in uso al Fondo For.Te. è una soluzione customizzata la cui progettazione, implementazione e manutenzione è curata dal professionista "Ing. Matteo Di Stefano" (anche solo "Professionista"), in qualità di progettista e sviluppatore esclusivista del prodotto;
- nell'ambito delle attività legate al Contratto (Prot. n. D25/8334 del 24 aprile 2025 CIG n. B4C2B70389, collegato al CIG n. 8856023D5C) stipulato per i *servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del Sistema Informativo, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi*, la società affidataria ha curato l'integrazione, nelle Piattaforme sviluppate per la presentazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei Piani formativi, della nuova "Piattaforma CIA-Web" la cui piena operatività, con conseguente migrazione di tutti i dati gestiti dalla Piattaforma CIA esistente, ne comporterà la relativa dismissione;
- considerato quanto sopra indicato, nel corso delle precedenti annualità il supporto specialistico del professionista "Ing. Matteo Di Stefano" si è reso necessario per le seguenti attività:
  - supporto nella prima fase di avvio della Piattaforma CIA-Web, per l'integrazione e customizzazione dei processi legati ai CIA nell'ambito della nuova Piattaforma e per l'avvio conseguente della migrazione dei dati definiti;

- attività di assistenza e manutenzione sulla Piattaforma CIA durante il periodo di coesistenza e funzionamento in parallelo (*parallel running*) delle due Piattaforme;

- permane oggi per il Fondo la necessità di una consulenza specialistica del professionista "Ing. Matteo Di Stefano" per: *i)* il necessario completamento della migrazione dei Piani in gestione sulla "Piattaforma CIA", sulla nuova "Piattaforma CIA-Web" in uso; *ii)* il supporto eventuale al Fondo per il corretto e completo trasferimento del *know how* sulla "Piattaforma CIA-Web" implementata, qualora non risulti valida, a seguito di valutazione della Commissione giudicatrice incaricata, l'unica Offerta pervenuta dall'Operatore, con Mandataria corrispondente a quella del R.T.I. uscente, in relazione alla procedura aperta in corso sul "*servizio di conduzione, manutenzione e supporto specialistico per la gestione e l'evoluzione del Sistema Informativo del Fondo For.Te., per la durata di 36 (trentasei) mesi*" e si renda necessario, nell'ambito di una nuova procedura, realizzare un progetto di subentro/affiancamento a nuovo e diverso Fornitore;

- il Fondo ritiene che l'individuazione dell'"Ing. Matteo Di Stefano" quale potenziale affidatario del Servizio in parola, pur in qualità di contraente uscente, si rende necessario tenuto conto che:

  - l'affidamento a diverso Consulente si tradurrebbe in un ritardo nel completamento delle predette attività e un incremento connesso dei costi, considerato il tempo che si renderebbe necessario ad effettuare un imprescindibile passaggio di consegne, funzionale alla comprensione dei processi e delle logiche legate al funzionamento dei Conti e della Piattaforma CIA;

  - risultano nei fatti, anche tenuto conto di quanto specificato al precedente punto, assenti alternative sul mercato in grado di rispondere alle esigenze contingenti del Fondo;

  - i precedenti affidamenti, svolti dal Professionista in favore del Fondo, sono stati regolarmente eseguiti, a conferma della capacità tecnico-professionale del professionista affidatario;

- le motivazioni sopra indicate giustificano la mancata applicazione del principio di rotazione, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 49, comma 4 del Codice;

- il valore globale dell'appalto è stato stimato dal Fondo in € 20.700,00 (ventimilasettecento/00) al netto di IVA di legge, oltre ad altri oneri, se ed in quanto dovuti. Tale valore include:

  - l'importo stimato dal Fondo, posto quale base di gara non superabile e soggetto a ribasso, pari ad € 16.250,00 (sedicimiladuecentocinquanta/00) al netto di IVA di legge, oltre ad altri oneri, se ed in quanto dovuti, per l'esecuzione del Servizio entro il monte ore complessivo massimo pari a n. 250 (duecentocinquanta), da considerarsi a consumo. Il costo orario stimato dal Fondo è pari ad € 65,00 (sessantacinque/00) al netto di IVA di legge, oltre ad altri oneri, se ed in quanto dovuti;

  - l'ulteriore importo massimo erogabile, non soggetto a ribasso, da destinare al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal Consulente pari ad € 1.000,00 (mille/00);

- l'ulteriore importo di € 3.450,00 (tremilaquattrocentocinquanta/00) al netto di IVA di legge, oltre ad altri oneri, se ed in quanto dovuti, nel caso di eventuale attivazione, a discrezione del Fondo, dell'opzione di aumento del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice;

- tenuto conto del valore globale dell'appalto stimato, il Fondo ha avviato una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, dei "*Servizi di supporto specialistico per la piena operatività della Piattaforma CIA, fino a conclusione dei Piani in gestione, per conseguente dismissione, e per la migrazione dei Piani sulla nuova Piattaforma CIA-Web*", all'"Ing. Matteo Di Stefano", per una durata di 6 (sei) mesi;
- il Fondo si è riservato il diritto di attivare, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, l'opzione di proroga del Contratto per la durata di ulteriori 6 (sei) mesi e per un valore pari a € 0,00 (zero/00), operando la stessa nei limiti del valore del Contratto, come eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di aumento del quinto d'obbligo, di cui al predetto art. 120, comma 9 del Codice;
- For.Te. si è dotato della Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "TRASPARE" (anche solo "Piattaforma TRASPARE" o "Piattaforma") per la gestione dell'Albo fornitori *on-line* e per l'acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedure interamente gestite in modalità telematica, ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- il Fondo, in data 17 settembre 2026, ha trasmesso a mezzo Piattaforma "TRASPARE" la "Richiesta di Offerta" (Prot. n. G26/388 del 15 settembre 2026) e la relativa documentazione allegata all'Operatore economico "Ing. Matteo Di Stefano", fissando alle ore 17:00 del giorno 22 settembre 2026, la scadenza per la presentazione dell'Offerta;
- entro il termine stabilito, è pervenuta al Fondo l'Offerta da parte dell'Operatore "Ing. Matteo Di Stefano" (Prot. Traspare n. 2125/2026 del 21 settembre 2026).

Dato atto e ribadito che

- il Fondo ha preliminarmente accertato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del Codice;
- l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice stesso, dispone che le Stazioni Appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: *"[…] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;
- l'Allegato I.1 del Codice definisce, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo*

interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- per le ragioni sopra esposte, in deroga all'applicazione del principio di rotazione nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 49, comma 4 del Codice, il Fondo ha proceduto, in data 17 settembre 2026, alla trasmissione della "Richiesta di Offerta" (Prot. n. G26/388 del 15 settembre 2026) all'"Ing. Matteo Di Stefano", che ha presentato la propria Offerta (Prot. Traspare n. 2125/2026 del 21 settembre 2026) entro la scadenza fissata al 22 settembre 2026, ore 17:00;
- in considerazione dei positivi esiti delle verifiche condotte sull'Offerta pervenuta entro scadenza (Prot. Traspare n. 2125/2026 del 21 settembre 2026), opportunamente verbalizzati (Verbale Prot. n. G26/443 del 18 settembre 2026), il Fondo ritiene opportuno affidare il Servizio in parola all'Operatore economico "Ing. Matteo Di Stefano" (C.F.: DSTMTT71M04B519J / P.IVA: 01561240704), ritenuta congrua l'Offerta formulata per un importo complessivo pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00), al netto di IVA di legge, oltre ad altri oneri, se ed in quanto dovuti;
- la congruità dell'Offerta è motivata in ragione:
  - della rispondenza dell'Offerta presentata a fronte delle esigenze prospettate dal Fondo nella "Richiesta di Offerta" (Prot. n. G26/388);
  - degli esiti complessivi della valutazione condotta sull'Offerta, con particolare riferimento: ***i)*** alla validità dell'esperienza consolidata dal Professionista come desumibile dal *Curriculum vitae et studiorum* presentato; ***ii)*** alle condizioni economiche praticate in favore del Fondo dal Professionista;
  - dell'idoneità del Professionista ad eseguire i Servizi in coerenza con il livello qualitativo e quantitativo atteso, tenuto conto del particolare grado di soddisfazione maturato dal Fondo nei confronti dello stesso nell'esecuzione dei precedenti affidamenti;
- considerata l'esperienza, la particolare affidabilità e professionalità vantata dall'"Ing. Matteo Di Stefano", valutata anche in considerazione dei precedenti affidamenti in suo favore effettuati dal Fondo, non è richiesto di produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 53 del Codice;
- l'art. 17, comma 2 del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto

conseguentemente, di dover procedere con l'affidamento diretto del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice, all'"Ing. Matteo Di Stefano" (C.F.: DSTMTT71M04B519J / P.IVA: 01561240704), in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2026 di

adeguato impegno di spesa nel Capitolo *"Attività Propedeutiche", sottovoce "AP2.2.10 - Consulenze"*. Adeguato impegno di spesa *pro quota* verrà preventivato per la successiva annualità.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare per la durata di 6 (sei) mesi, ritenuta congrua l'Offerta formulata (Prot. Traspare n. 2125/2026 del 21 settembre 2026), i "*Servizi di supporto specialistico per la piena operatività della Piattaforma CIA, fino a conclusione dei Piani in gestione, per conseguente dismissione, e per la migrazione dei Piani sulla nuova Piattaforma CIA-Web*", all'"Ing. Matteo Di Stefano" (C.F.: DSTMTT71M04B519J/P.IVA: 01561240704), con domicilio professionale sito in Ancona, via Tibaldi Pellegrino, n. 1 - 60125 (AN), per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 16.000,00 (sedicimila/00) al netto di IVA di legge, inclusivo di € 1.000,00 (mille/00) per il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio eventualmente sostenute nell'esecuzione dei Servizi;

2. che è facoltà del Fondo esercitare, nei confronti dell'"Ing. Matteo Di Stefano", le seguenti opzioni:

- ***a)*** opzione di aumento delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto;
- ***b)*** opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, per ulteriori 6 (sei) mesi o comunque fino ad esaurimento, nell'ambito del periodo di proroga previsto, del valore del Contratto eventualmente incrementato in caso di esercizio dell'opzione di aumento delle prestazioni di cui alla precedente lett. ***a)***;

3. di nominare, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile dell'Area Gare, Affari Legali e Qualità della Formazione del Fondo, Fabio Marino, Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), in coerenza con i contenuti della delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 aprile 2024 e preso atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 16 del Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001, nonché, del Codice Etico, adottati dal Fondo;

4. di nominare, ai sensi dell'art. 114 del Codice, il Responsabile dell'Area ICT, Eleonora Cesaretti, Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), che affiancherà il R.U.P. nella gestione esecutiva del Contratto e avrà il compito di effettuare un'attività di controllo volta ad indagare la regolare esecuzione dei Servizi affidati;

5. di delegare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, alla firma del relativo Contratto;

6. di richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG) per l'affidamento;

7. che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del Codice, verrà operata dal R.U.P. nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 52, comma 1, del Codice e di quanto

stabilito, nello specifico, dal "*Regolamento dei controlli a campione per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00*" adottato dal Fondo" e preso atto dei dati trasmessi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla disciplina di riferimento;

8. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, con esonero dal prestare la garanzia definitiva per le motivazioni sopra specificate ai sensi dell'art. 53 del Codice;

9. di procedere agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza, di cui agli artt. 20 e 28 del Codice, compresa la pubblicazione dell'Avviso sui risultati delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del Codice.

Il Presidente
Paolo Arena
Firmato Digitalmente
(*ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*)

Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il documento **Ing.-Di-Stefano-Determina-Consulenza-Piattaforma-CIA-Web-2027.pdf.p7m** è un documento elettronico di tipo **CAdES (busta P7M con documento firmato).**

Questo rapporto di verifica è stato generato da **VerificaFirma by Namirial** in 30/09/2026 alle 10:04:37 UTC.

2. Schema di sintesi

Il documento contiene una firma elettronica e non contiene marche temporali.

PAOLO ARENA
Firma elettronica N°1

✔ **Firma valida** **Profilo CAdES-BASIC**

3. Dettagli

Nome file: **Ing.-Di-Stefano-Determina-Consulenza-Piattaforma-CIA-Web-2027.pdf.p7m**
Impronta del file: **93b0b0c99ff4a3e2029b226a2c44bc83b55efb97c40694354d80791ed49c1f96**
Algoritmo di impronta: **sha256**
Data generazione report: **30/09/2026 alle 10:04:37 UTC.**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

Firma elettronica N°1

Questa firma con profilo CAdES-BASIC è stata apposta da **PAOLO ARENA** , C.F./P.IVA **TINIT-RNAPLA68C28H501G** ,nazione **IT** .

Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento al Certificato N°1.

Elenco risultati della verifica alla data **30/09/2026 alle 10:04:37 UTC** :

- ✔ **Il documento non è stato modificato dopo la firma**
- ✔ **Certificato CA affidabile - TrustPro Qualified CA 1**

Elenco Certificati

Certificato N°**1** - **PAOLO ARENA** (Certificato firmatario)

Common name: **PAOLO ARENA**
Country: **IT**
First name: **PAOLO**
Surname: **ARENA**

dnQualifier: **sbjEWmp2reCqf6oqipmyc7QT8**

Identifier: **TINIT-RNAPLA68C28H501G**

Emesso da: **TrustPro Qualified CA 1**

Numero di serie: **6871FDF30B11AFFF**

Data inizio validità: **27/04/2026 alle 14:36:00 UTC**

Data fine validità: **27/04/2029 alle 14:36:00 UTC**

Certificato Qualificato:

Certificato dichiarato come qualificato secondo la normativa eIDAS (regolamento UE 910/2014)
Il certificatore dichiara che le informazioni su questo certificato verranno conservate per almeno **20** anni;
La chiave privata di questo certificato risiede su un dispositivo di firma qualificato (QSCD);
Informazioni sulla PKI per questo certificato: https://docs.trustpro.eu/trustpro-pds-en.pdf

Stato di revoca CRL:

Il certificato risulta non revocato nella CRL numero 2802 emessa il 30/09/2026 alle 00:40:49 UTC
CRL emessa da TrustPro Qualified CA 1 , scaricata all'indirizzo http://ca.trustpro.eu/crls/ca1.crl
Politiche del certificato Il presente certificato è valido solo per firme apposte con procedura automatica.
The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature,

Informazioni sulle politiche applicate dal certificatore: https://docs.trustpro.eu/trustpro-cpcps-en.pdf,

Certificato N°**2** - **TrustPro Qualified CA 1**

Organization Identifier: **NTRIE-637218**

Common name: **TrustPro Qualified CA 1**

Organization Unit: **QTSP**

Organization: **TrustPro QTSP Ltd**

Location: **Dublin**

Country: **IE**

Emesso da: **TrustPro Qualified Root CA 1**

Numero di serie: **25F0C43F73370D0B**

Data inizio validità: **26/03/2019 alle 12:26:01 UTC**

Data fine validità: **26/03/2039 alle 10:35:08 UTC**